

Cliente

Cliente: UMCO S.A
RUC/ID: 1790007499001
Contacto: Sr. Daniel Bonilla
Cargo: Jefe de Logística
Email: dbonilla@umcoecuador.com.ec
Telefono: 0992927907
Direccion: Por confirmar

Proyecto**Reporte de variaciones en cierre de ordenes de produccion y alerta de presupuesto de ventas**

Desarrollo de un reporte para revisar las variaciones presentadas en el cierre de ordenes de produccion y creacion de una alerta automatica para control del presupuesto de ventas. La alerta revisara el cumplimiento considerando pedidos mas facturas contra el presupuesto de ventas y se generara automaticamente cuando el cumplimiento alcance el 95% del presupuesto.

Detalle comercial

DESCRIPCION	HORAS	TARIFA	DESC.	TOTAL
Analisis funcional y definicion de datos requeridos	2	USD 30,00	USD 0,00	USD 60,00
Desarrollo de reporte de variaciones en cierre de ordenes de produccion	8	USD 30,00	USD 0,00	USD 240,00
Consulta de presupuesto de ventas, pedidos y facturas	5	USD 30,00	USD 0,00	USD 150,00
Creacion de alerta automatica al 95% de cumplimiento	4	USD 30,00	USD 0,00	USD 120,00
Pruebas funcionales y validacion con usuario	3	USD 30,00	USD 0,00	USD 90,00
Ajustes finales y soporte de puesta en marcha	2	USD 30,00	USD 0,00	USD 60,00
CONCEPTO	VALOR			
Subtotal	USD 720,00			
Descuento	USD 0,00			
Base imponible	USD 720,00			
IVA 15%	USD 108,00			
Total	USD 828,00			

Condiciones

Pago: 50% al aprobar la cotización y 50% contra entrega.

Entrega: 6 días laborables a partir de la aprobación, disponibilidad de accesos y ambiente de pruebas.

Notas

- La tarifa utilizada para esta cotización es USD 30,00 por hora.
- La alerta considerará pedidos más facturas contra el presupuesto de ventas seleccionado, generando aviso automático al alcanzar el 95% de cumplimiento.
- El reporte de variaciones de órdenes de producción se desarrollará con base en los datos disponibles en el sistema y la estructura acordada con UMCO.
- No incluye nuevos desarrollos fuera del reporte y alerta solicitados, ni cambios adicionales en procesos de producción, ventas o contabilidad.
- La implementación requiere acceso al ambiente correspondiente, datos de prueba y validación funcional por parte del usuario responsable.

Ing. Cristian Moreno
Jefe de Proyectos

Mayra Reinoso
Gerente